芜湖造船厂景观绿化改造项目
[bookmark: _Toc570]  项目服务需求书
一、招标项目概况
本项目包括芜湖造船厂有限公司绿化养护项目。
1、 养护项目：
1.1养护地点：芜湖市三山经济开发区峨溪路1号。
1.2养护面积：景观72936.92㎡，种植林34985㎡，合计总面积107921.92㎡
1.3地域范围：芜湖造船厂厂区。
2、厂区绿化养护要求
2.1草坪的养护：主要指除虫、除草、施肥、浇水、修剪、修补、梳草、石块清理等养护工作；
2.2绿篱的养护：主要指修剪、施肥、除虫、浇水、补苗；
2.3乔木养护：主要指修剪、冬季防寒、病虫害治理、施肥。
2.4种植林养护：主要指除虫、除草、施肥、浇水、修补、病虫害治理。
2.5养护的总体要求：植物生长健壮，无病虫害，无杂草，无枯枝。整体美观。
2.6养护应根据季节变化实施专项养护措施，具体要求详见附件《绿化养护质量标准》
2.7养护工作内容：草坪的养护主要是除虫、除草、施肥、浇水、修剪、修补、梳草、石块清理等养护工作；绿篱的养护主要是修剪、施肥、除虫、浇水、补苗；乔木养护主要是修剪、冬季防寒、病虫害治理、施肥。
2.7.1春季：三月、四月，气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长，主要养护管理工作：

	品种
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	其它

	

乔木
	在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。
	对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪，修剪常绿绿篱。在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。
	
修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。
	（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树体上，可采用物理治理或药物治理；
	
补植缺株。

	灌木
	
对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。
	适时修剪，保持观赏水平
	
	
	
注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

	

草坪
	
	

/
	
	
	


2.7.2初夏：五月、六月，气温高、湿度小，树木生长旺季，主要养护管理工作：

	品种
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	除草
	其它

	

乔木
	结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。
	对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及
	树木抽枝展叶开花，需要大量补足水
	（1）以捕捉天牛为主；
（2）刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措
	在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。
	有大雨天气时要注意低洼处的排水
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灌木
	
/
	根蘖。
	分。
	施；
（3）由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月采取药物清理。
	

适时除草
	工作。

	
草坪
	长势不佳的追施氮肥
	适时修剪，高羊茅保持在5-7.5CM。
	
	
	
	


2.7.3盛夏：七．八．九月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作：

	品种
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	除草
	其它

	


乔木
	




对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥1次。
	对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力配合架空线修剪
	

（1）雨季期间，水分充足，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。
（2）排涝：大雨过后要及时排涝。
	


（1）以捕捉天牛为主；
（2）刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施；
（3）由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月采取药物清理。
	





杂草生长旺
盛，及时除草，并结合除草进行施肥。
	


扶直：支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。

	
灌木
	
	灌木和绿篱整形修剪。
	
	
	
	

	


草坪
	
	绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。
	
	
	
	


2.7.4秋季：十月、十一月气温逐渐降低，树木将休眠越冬。主要养护工作：

	品种
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	其它

	
乔木
	珍贵树种，古树名木复壮或重点区域树木休眠后施入有机肥料
	
/
	

树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。
	


捕捉根部天牛。
	

补植缺株。清理枯枝树叶干草，做好防火。

	灌木
	/
	绿篱造型修剪
	
	
	

	
草坪
	
在下雨前干施氮肥1次。
	绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。
	
	
	







2.7.5冬季：十二月、一月、二月树木休眠期。主要养护工作：
	项目
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	除草
	其它

	乔木
	开始施基肥1次（农家肥、有机肥）
	全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝杈进行修剪。
	适时浇水
	冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。
	
	①大雪后及时将积雪堆在树根上、增加土壤水分，但不可堆放施过盐水的雪。②及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。③及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	
	
	
	
	
	
	

	灌木
	开始施基肥1次（农家肥、有机肥）
	
	适时浇水
	对乔木进行刷石灰水防寒、防虫。
	
	

	
	
	/
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2.7.6混播草坪主要养护工作：

	项目
	施肥
	修剪
	浇水
	病虫害
	除草
	其它

	春季养护
	在修剪黑麦草后施加复合肥1次
	黑麦草低修剪确保百慕大返青
	
适时浇水
	
/
	
适时除草
	
/

	
夏季养护
	对百慕大追肥4次，均以氮肥为主
	施肥后根据实际进行修剪，全年不低于5次
	
3次／周适时浇水
	



对地下害虫及时预防、治理
	
适时除草
	
/

	

秋季养护
	
百慕大修剪后及时施加复合肥或有机肥1次
	对百慕大进行低修剪，修剪高度以见黄土为准，并适时混播黑麦草
	

3次／周适时浇水
	
	

适时除草
	秋季混播黑麦草草籽，每平方米不低于100克

	冬季养护
	/
	入冬前修剪
	适时浇水
	/
	适时除草
	/



3、厂区绿化移栽要求
3.1移栽周期不得超过15个自然日；
3.2移栽树木须加装支撑架，树干部分裹布条；
3.3移栽树木布局合理，确保移栽树木一年内存活，如死亡需补种相应规格品种的树木。
4、服务范围：公司指定地点范围内的树木移栽工作。
5、技术要求：必须符合国家及地方相关园林绿化工程施工与验收规范。详细技术要求作为合同附件。
6、养护期与成活率：养护期 [12]个月。养护期满验收时，单批次移栽树木成活率须达到 [95%]以上，死亡树木须无条件免费补植同规格树种。
7、响应流程：下达具体移栽任务通知后，中标单位须在 48小时内响应并进场勘查。
8、投标人须按下表格式填报 “综合单价”。
[bookmark: _GoBack]8.1该单价为全费用综合包干单价，包含为完成单株树木移栽及 12个月养护所发生的一切人工、材料、机械、运输、技术措施、管理、利润、税金、风险、养护等所有费用。
	序号
	树种类型
	胸径规格
	综合单价 (元/株)
	备注

	1
	常绿乔木（香樟、桂花等）
	D≤10≥胸径的8倍
	
	

	2
	
	10<D≤20≥胸径的8倍
	
	

	3
	
	20<D≤30≥胸径的8倍
	
	

	4
	
	30<D≤40≥胸径的8-10倍
	
	

	5
	
	D>40
	
	

	6
	落叶乔木（银杏、法桐等）
	 D≤10
	
	

	7
	
	 10<D≤20
	
	

	8
	
	20<D≤30
	
	

	9
	
	 30<D≤50
	
	

	10
	
	D>50
	
	

	11
	大型灌木/球形植物
	
冠幅P≤100
	
	

	12
	
	
100<P≤200
	
	

	13
	
	P>200
	
	



8.2结算时，按实际移栽树木的规格对应中标单价乘以实际数量进行结算。
8.3表中未列规格，由双方在具体任务实施前根据市场价协商确定。
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